

Kleben-Road Útépítő Kft.

5321 Kunmadaras, Batthyány Lajos utca 39-1.

ADÓSZÁM: 26250030-2-16

CÉGJEGYZÉKSZÁM:16 09 017775

Tisztelt Oroszi Önkormányzat Polgármestere és valamennyi képviselő testületi tag!

Cégünk előzetes felmérések alapján árajánlatot tesz Oroszi Önkormányzati Hivatal részére az orvosi rendelő felújítására.

Cégünk a munkaterület helyszíni bejárása során a következő munkafolyamatok elvégzését tartja szükségesnek:

Munkafolyamatok: A munkaterület gyalogos forgalom technikájának tervezése majd kivitelezése

- Orvosi rendelő állványozása
- Sérült vakolat eltávolítása
- Teljes felület alapozása, por megkötése
- 5-ös DRYVIT hőszigetelő rendszer felragasztása
- Dűhbelezés
- Teljes felületen üvegszövet háló ágyazása
- Spalettáknál 2-es DRYVIT felragasztása, hálózása
- Lábazat képzése, lábazati vakolat készítése
- Új fehér ablakpárkányok felhelyezése
- Teljes felület színezése (1,6-2,0) szemcseméretű dörzsölt vakolattal
- Belső munkálatok:
 - Bejárati ajtó kibontása
 - Bejárati ajtó cseréje új fokozott légzárású bejárati ajtóra
 - Előtér válaszfalának kibontása
 - Villanyszerelés, új szerelvények felrakása
 - Rendelő elavult fali csempéinek lebontása
 - Új fal burkoló csempe felrakása 150 cm magasságban, majd kifugázva
 - Orvosi rendelő teljes belső falfelületének lekaparása
 - Teljes felület kétszeres glettelése
 - Teljes felület csiszolása
 - Teljes felület flekkelése
 - Teljes felület alapozása
 - Teljes felület diszperziós festése
 - Zománclakkozás magas fényű Trinát festékkel
 - 2 db új konvektor felhelyezése
 - A meglévő elavult 2 db asztal és elavult 6 db szék cseréje

Ezen munkálatok elvégzésének anyag és munkabér együttes ellenértéke összesen:

Bruttó: 3.272.000 Ft

